Obchodné podmienky uskuto&nenia stavebnych prac

Upozornenie!

Ponuka uchidzafa musi obsahovat® navrh zmluvy ako ndstroja zadavania zakazky
verejnym obstarivatelom, ktorej predmet tvori predmet zakazky, podpisanej
Statutirnym/Statutirnymi organom/orginmi uchidzada a opatrenej peciatkou organizacie
minimalne v jednom vyhotoveni vratane priloh.

ZMLUVA O DIELOG. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len wZmluva*)

L
Zmluvné strany
1. Objednavatel’ : Obec Jastraba
Sidlo : Jastrabal 30, 96701 Kremnica
Kona prostrednictvom : Zdenko Matuska, starosta obce
ICO : 00320714
DIC: 2020529643
Bankové spojenie :
IBAN:
Tel: 045 6733322
E mail: ocu(@jastraba.eu

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych: Zdenko Matuska

Tek: 0910141279, 045 6733322
E mail: ocu@jastraba.eu

(dalej len ,,0bjedndvatel’”)
a
2.  Zhotovitel :

Sidlo :

Kona prostrednictvom:
Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

Zapisany v

(d’alej len ,,zhotovitel’)



3.1

3.2,

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,,Samostatna nizkotlaka plynovi kotoliia v ZS
s MS v Jastrabej* v budove Jedilefi (dalej len ,.dielo*) a zavizok objednavatel'a riadne
vykonané dielo prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutd cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' diclo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v silade s projektovou dokumentéciou ..Kotolfia® (dalej len ,,projektova
dokumentdcia™), podla rozpoctu stavby a podla platnych STN a vieobecne zavdznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zniame technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel' bude
pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

I11.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objedndvatel'ovi v dohodnutom &ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: ZS s MS Jastraba
(d'alej len ,,zdkladnd $kola“)

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska
dokonéenie realizdcie: ~ do 120 kalendirnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto €lanku, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo
prevziat'.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podl'a bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatel'a o tejto skutoénosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu: ocu@jastraba.eu

Iv.
Cena za dielo



Cena za dielo je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:........... Eur bez DPH (Slovom...............ocooooveveeeee )
Beeiimolaedihaliio Cena v EUR DPH Cena celkom
y bez DPH v EUR v EUR s DPH

KOTOLNA Z8 s MS Jastrabs

CELKOM

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktori predlozil zhotovitel v postaveni uchddzaca
Vo svojej ponuke v ramei procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podl'a bodu 2 tohto &léanku Zmluvy je kone¢na
a v celom rozsahu zahffia vSetky néklady a rézie stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji
pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, uzemné
a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktary za vykonané dodévky a prace v dvoch fakturaénych
celkoch A.) opravnené naklady a B.) neopravnené naklady.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
za fakturované obdobie, po kontrole stiladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu
a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Faktira bude predloZena na thradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stipis
vykonanych préc a dodavok a zistovaci protokol, vritane prislusnych dokladov o cenich,
vaznych listkov a Ghrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych
sprav, odpracovanych hodinovych zétovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpoéte
neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou
osobou zhotovitel'a, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednavatel'a, ktori svojimi
podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvalenej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoc¢tu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cenéch.

Faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie prislusnej Casti diela. Zhotovitel' je
opravneny vystavit' fakturu prislusnej ¢asti diela po riadnom vykonani tejto casti diela, jej
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,preberaci protokol®) a
odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo
diia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami faktiry su protokol
0 odovzdani a prevzati diela a potvrdenie o odstraneni vid a nedorobkov podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.




Faktara bude uhradené formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Zmluvné
strany vzajomne konstatuji, e dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela vyplyvajicich zo zavizkového
vztahu zaloZeného touto zmluvou.

Faktira musi spifat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona ¢&. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude oprdvneny takto vystavent faktiru vratit' zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
zatne nova lehota splatnosti plynat’ doruéenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

VL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu ...
na prevzatie staveniska. Objedndvatel’ vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do piatich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, pri¢om zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa vykona
zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel’ stéasne s odovzdanim staveniska odovzda
zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v troch vyhotoveniach a Ozndmenie vratane
vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spifu zmluvné strany  Protokol o0 odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel’ uvedie zodpovednii osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu
za stavebny dozor. St¢astou Protokolu o odovzdani staveniska budi vietky doklady
a rozhodnutia, ktoré sii potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska
zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitel'ne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska
amiesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a %atni
pre zamestnancov zhotovitel'a (dalej spoloéne len ,,Energic®). Néklady spojené s energiami,
ako aj néklady spojené so zabratim verejného priestranstva si zahrnuté v cene diela,
ateda zhotovitel’ je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budi energie
aostatné sluzby zabezpecené objednavatelom, je zhotovitel' povinny uhradit ich
objednavatelovi na zéklade faktiry vystavenej objednévatelom podla odborného prepoétu.

V pripade omeskania objednavatel'a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavizku, a to o poet dni omeskania objednavatela
s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel' je povinny najneskoér tri dni po prevzati staveniska odovzdat' objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni pred realizaciou prac,
na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné opravnenie, predloZit' objednévatelovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti,
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tak na majetku objedndvatela, ako aj tretich osob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavdznych prévnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatel'a a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknut( $kodu.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat' pri vykonavani diela
a za dodrziavanie notného anedelného pokoja. Zhotovitel' sa dalej zavidzuje v stlade
s bodom 25 tohto ¢léanku na svoje néklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti
pri vykonavani diela, a to najneskor do predlozenia Jjednotlivych faktur podla ¢l. 5 bod 2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej préce. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sivisiacehos uskuto¢nenim
stavby pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prislusnym riadiacim orgdnom a verejnym obstardvatelom (kone¢nym prijimatel'om
pomoci) a opravnenym osobam poskytne vietku potrebntl su¢innost’.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia
bez ndrokov tretich 0sob. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany

ucel, ato podla ust. § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny z4kon) v zneni neskor3ich predpisov (d'alej len ,stavebny zdkon*).

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objedndvatel'a na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zarovei je
zhotovitel’ povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel’ nevykond kontrolu tychto pric, je zhotovitel’
opravneny pokracovat' vo vykonavani diela. V pripade, Ze objedndvatel’ bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednévatel’a. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac, zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky
dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucéast
na povinnych skdSkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych
resp. ocenenych skusok je zhotovitel' povinny vyhotovit zéznam, ktori podpisu vsetci
zucastneni.

Kontrolu priac za objedndvatela budi vykonavat opravnené osoby objednavatela,
a to technicky dozor objednavatel'a, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor.
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Zhotovitel' je k preberaciemu konaniu povinny predlozit’ platné certifikaty, osved¢enia
o zhode, osved&enia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skisobni od vietkych
pouzitych vyrobkov a zariadeni. Zhotovitel' je dale] povinny zabezpedit' potrebné skiisky
amerania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat' vietky skutodnosti.
ktoré sa stali na stavenisku, najmi udaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho
stavebného dozoru, $tétneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru aoinych Cinnostiach ovplyviujlcich stavebné prace apriebeh stavby. Stavebny
dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny,
a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voéi zapisom objednavatela.
Objedndvatel’ mé pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediiceho
a stavebného dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta —
autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odbormné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
aza vedenie stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny
StavbyvedBcts wnwrmessmn Cislo osvedéenia: ......................

Koordindtora bezpecnosti stavby podl'a nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko bude NRMOREVELS wommemas

Stavebny dozor za objedndvatel'a bude vykonavat': ..o

V pripade, ak d6jde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordintora bezpecnosti stavby.
zhotovitel' je povinny oznamit' tito skutoénost objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo dfia, ked’ uvedend zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie Jje zhotoviteI' opravneny vykonat
iba na zaklade zavizného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skasok
predpisanych osobitngmi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predloZenie dokladov o tspesnom vykonani tychto skigok. Vykonanie skisok podl'a tohto
bodu zabezpeéi zhotovitel’.

Zhotovitel' bude informovat™ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnioch za Gcasti vsetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavaf
opravnend osoba objedndvatel'a minimalne raz za 7 dni, resp. podl'a osobitnej poziadavky.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym  spdsobom,
o ¢om predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi
obsahovat’ mnozstvo vyvezeného odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj polozkovite
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uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst’ k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opétovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uréil
zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich d’al&im nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

Zoznam subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe ¢&. 4. V pripade zdmeru realizovat’ nastup nového
subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatela Jje zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizéciu diela a sicasne predlozit’ ¢estné
vyhlasenie, Ze subdodavatel spifia alebo najneskor v Case zacatia plnenia bude splifiat
podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015Z z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon o ,,verejnom
obstaravani*).*

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit najmenej pidt dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnii ¢asovy postup preberacieho konania.

ZhotoviteI' je povinny najneskor ku diu zaGatia preberacicho konania predlozit

objednavatel'ovi vietky doklady, ktoré mal objednavatel'ovi priebezne odovzdéavat, ak ich

neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokonéenim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitel'om
v dvoch vyhotoveniach.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky,
alebo ak zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani aprevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani
a prevzati diela bude obsahovat' najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Gast’ prebera. V pripade, ak objednéavatel
dielo alebo jeho cast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast’ neprebral.

Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby objednavatel’
mohol vykonané dielo riadne prevziat' a uZivaf. Stavenisko je zhotovitel povinny tplne
vypratat do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.



Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpe&nému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIL
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, projektovej dokumenticie a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov ¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a 7e pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v Oznament,

Zaru¢na doba diela je 5 rokov a zadne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktora sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Gase Jjeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit' vadu (d'alej len wreklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut' o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamécie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zaviizuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené
v opravnenej reklamécii objednavatel'a, bezplatne odstranit do 20 dni odo diia oznimenia
reklamaécie, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel 0oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podl'a bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat’ ich odstranit’
tretej osobe na naklady zhotovitel'a.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla ¢lanku
111 tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody a odstiipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne
a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade



porusenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatel'om v zdru¢nej dobe
v lehote podla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote
podla ¢1. VII bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 10,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a to a2 do odstranenia tychto vad
alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti Jednotlivych faktir ma zhotovitel' pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty deri omeskania okrem pripadu
podla ¢l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel' neopriavnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel’ si moze
u zhotovitel'a uplatnit’ zmluvnii pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Této zmluva zanika :
L.1. ak sa nestane G¢innou v stlade s ¢lankom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 18 mesiacov
od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,

L.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatel'a, ak:

1.3.1 zhotovitel' opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani
diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel vomeskani s dokon¢enim aodovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstipenie od Zmluvy nadobuda G&innost diiom Jjeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zruuje od tohto dfia a nie od jej pociatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzit¢ a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatel'ovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budi uz vykonané stavebné préce uhradené podla stupiia rozpracovanosti
ku dfiu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutotne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitel'a.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie dicla a zaplatena cast' diela su
vlastnictvom objednavatel'a aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,subdoddvatelia®) vratane
ich zamestnancov. st povinni dodrZiavat’ ml&anlivost vo vzfahu ku skutocnostiam zistenym
pocas vykondvania diela alebo stvisiacich s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel' od objednévatela, si doverné a moze ich pouZit' vylucne na ugely plnenia tejto
Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov



Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne zavidznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto¢fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych préc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskuto¢hovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrzanie vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uuéinnost’
po splneni nasledovnych podmienok:
1.1 zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika a

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, o&islovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, ¢ k navrhom dodatkov
k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote &trnastich pracovnych dni od doruéenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne zavéznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel’
a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze vietky spory, ktoré vyplyni v suavislosti s touto Zmluvou
o dielo budi riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch,
kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory
budi riesené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zikona
a ostatnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju
podpisuju.

Prilohy:
- €. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme av elektronickej forme vo

formate MS Excel (opravnené a neopravnené naklady)
- €. 2—Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za skodu sposobent pri vykone

povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za kodu podnikatel'a
pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 4.2



tejto Zmluvy

- €. 3 — Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré budu vykondvat pri plneni tejto Zmluvy
(v pripade neuplatnenia — uchadzaé preskrtne tito prilohu)

\% . dna V lJastrabej, dia

Zdenko Matugka

starosta obce

zhotovitel objednavatel



