Obchodné podmienky uskutoénenia stavebnych prac

Upozornenie!
Ponuka uchadzaca musi obsahovat’ navrh zmluvy ako nastroja zadavania zikazky verejnym

obstaravatel’om, ktorej predmet tvori predmet zakazky, podpisane;j
Statutarnym/Statutirnymi organom/organmi uchadzada a opatrenej peliatkou organizacie

minimalne v jednom vyhotoveni vratane priloh.

2.

ZMLUVA O DIELOG. ....... (doplni zhotovitel)

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmiuva®)

Objednavatel’ :

Sidlo :

Kona4 prostrednictvom :
ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Tel.:

E mail:

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych:

Tel:
E mail:

I.
Zmluvné strany

Obec Jastraba

Jastrabal30, 96701 Kremnica
Zdenko Matiska, starosta obce
00320714

2020529643

045 6733322
ocu@jastraba.eu

Zdenko Matuska
0910141279, 045 6733322
ocu@jastraba.eu

(d’alej len ,objedndvatel’”)

a

Zhotovitel :

Sidlo :

Kona4 prostrednictvom:
Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

Zapisany v

(dalej len ,zhotovitel’*)

Milan Kapusta - KAMONT
Matunakova 380/8, 967 01 Kremnica
Milan Kapusta

Milan Kapusta

37396668

1020622020

SK1020622020

TATRSKBX

2621790139/1100

SK64 1100 0000 0026 2179 0139
+421 905 701 869

kamont@kamont.sk 5
Okresny trad - odbor Zivn. podnik. Ziar nad Hronom
70 2002/16019/00002/Ne



3.1

3.2

IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitel'a v rozsahu, spésobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,,Samostatna nizkotlaka plynova kotoliia v Z8s
MS v Jastrabej* v budove Jedidlenn (dalej len ,dielo”) a zavdzok objednavatela riadne
vykonané dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo, v silade s projektovou dokumenticiou ,Kotolfia®“ (d’alej len ,projektovd
dokumentdcia”), podla rozpo¢tu stavby a podla platnych STN a vieobecne ziviznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznémil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel' bude
pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

IIL
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykondvania diela: Z8 s MS Jastraba
(d’alej len ,,zdkladnd Skola“)

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska
dokonéenie realizacie:  do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' riadne vykona dielo pred terminom
$pecifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel’ povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor viak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podl'a bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatel’a o tejto skuto¢nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu: ocu@jastraba.eu



IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania apodla zakona
NR SR ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky MF SR & 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorich predpisov.

Cena diela predstavuje:. 16 574,07 € bez DPH
(slovom... Sestnacttisicpat’stosedemdesiatstyri 7/100 €)

T Cena v EUR DPH Cena celkom

¥ bez DPH vEUR vEUR s DPH

KOTOLNA Z§ s MS Jastraba 16 574,07 3 314,81 19 888,88
CELKOM . e - 19 888,88 €

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca
vo svoje] ponuke v rameci procesu verejného obstaravania,

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podl'a bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je konedna
a v celom rozsahu zahriia vietky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju
pre zhotovitel'a z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, uzemné
a prevadzkoveé vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktary za vykonané dodavky a prace v dvoch fakturaénych
celkoch A.) opravnené naklady a B.) neopravnené naklady.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
za fakturované obdobie, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podl'a skutkového stavu
a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok odsuthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Faktura bude predloZzena na Ghradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sipis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov o cenach,
vaznych listkov a thrade poplatku za ulozZenie odpadu, vykonani tlakovych skiiok, reviznych
sprav, odpracovanych hodinovych zictovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpoéte
neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou
osobou zhotovitel'a, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednavatel'a, ktori svojimi
podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne realizované podla schvalenej
projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoétu. Jednotlivé polozky
v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedid v Jednotkovych
mnoZstvach a jednotkovych cenach.

Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie prislusnej ¢asti diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit' fakturu prislusnej Casti diela po riadnom vykonani tejto asti diela, jej
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (d'alej len ,preberaci protokol*) a




odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo
diia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami faktiry su protokol
0 odovzdani a prevzati diela a potvrdenie o odstrineni vid a nedorobkov podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktara bude uhradend formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi. Zmluvné strany
vzdjomne konstatujd, Ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela vyplyvajlicich zo zavizkového vzfahu
zaloZeného touto zmluvou.

Faktira musi spiiiat’ naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢&. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel’ bude
opravneny takto vystaveni faktiru vratit' zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zagne
nova lehota splatnosti plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednévatelovi.

VL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu ..................
na prevzatie staveniska. Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do piatich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy, pritom zhotovitel’ je povinny
prevziat' stavenisko v termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa vykon4 zapisom
do stavebného dennika. Objednavatel’ si¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitePovi
projektovii dokumentéciu v troch vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych
organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednévatel’ uvedie zodpovedn osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu
za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budi vsetky doklady
a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska
zmluvné strany jednoznaCne a nezamenitene vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska
amiesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a 3atni
pre zamestnancov zhotovitel'a (dalej spolo¢ne len ,,Energie®). Naklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva si zahrnuté v cene diela,
ateda zhotovitel' je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budi energie
aostatné sluzby zabezpeCené objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit ich
objednéavatelovi na zdklade faktiiry vystavenej objednavatelom podl'a odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel’
v omeSkani s plnenim svojho zavizku, a to o podet dni omeskania objednavatela
s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel' je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat' objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri dni pred realizaciou prac,
na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objednavatelovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikitom).



10.

11.

12.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, ozna&enie vystraznymi
tabul'ami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti, tak
na majetku objedn4vatel’a, ako aj tretich 0sob, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Pri uzivani ciest a komunikdcii urSenych na prijazd na stavenisko Jje zhotovitel’ povinny plnit
povinnosti, vyplyvajiice zo vieobecne zaviiznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné zne€istenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela
a za dodrZiavanie no¢ného a nedeI'ného pokoja. Zhotovitel sa d'alej zaviizuje v sulade s bodom
25 tohto ¢ldnku na svoje ndklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri
vykondvani diela, a to najneskdr do predloZenia jednotlivych faktir podla &l. 5 bod 2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizcii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykondvanej préce. Za ich pripadné poruSenie a vzniknut(
Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacehos uskutodnenim
stavby po€as platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prisluSnym riadiacim orgdnom a verejnym obstardvatelom (kone&nym prijimatel'om
pomoci) a opravnenym osobdm poskytne vietku potrebnii sicinnost’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri vykondvani diela budii pouZité len vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich os6b. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouzif' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyS$lany ucel,
ato podla ust. § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon*).

Zhotovitel' sa zavéizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych pric, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak jeto
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatel’a na kontrolu préc pred terminom uvedenym v predchédzajiicej vete. Zarover je
zhotovitel' povinny zhotovit' fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stan nepristupnymi. Ak objednévatel' nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel
opravneny pokraCovat' vo vykondvani diela. V pripade, Ze¢ objedndvatel' bude dodatodne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objedndvatel’a. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na néklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych préc, zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorsky
dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat' objednévatela minimalne tri pracovné dni vopred na udast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych
resp. ocenenych skuok je zhotovitel' povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiu vietci
zGcastneni.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kontrolu pric za objedndvatela budii vykondvat oprdvnené osoby objednavatela,
a to technicky dozor objednévatel'a, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor.

Zhotovitel' je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikity, osveddenia
o zhode, osvedCenia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skagobni od vietkych
pouZitych vyrobkov a zariadeni. Zhotovitel' je d’alej povinny zabezpeéit' potrebné skasky
amerania vzmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov.

Zhotovitel’ je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat’ vietky skuto&nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma tdaje o stavebnych pracach, o vykonani §tétneho stavebného
dozoru, Stitneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru
a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné préice a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
vykonavania diela musi byt’ neustéle na stavbe trvale pristupny, atoazdo
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednévatel' je oprévneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednédvatel’a so zaznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
pripojit' k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opanom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom sihlasi. To ist¢ plati pre namietky zhotovitela voé&i zipisom objednavatela.
Objednavatel’ ma prdvo robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho
a stavebného dozoru m4 pravo vykondvat' zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta —
autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné av&asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny stavbyvedUci: ..........ooererenne..
¢islo osvedCenias: .........ccvevnnnn.

Koordindtora bezpe¢nosti stavby podl'a nariadenia vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat: .....................

Stavebny dozor za objedndvatela bude vykondvat: ............cooeveuremenene...

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediiceho alebo koordindtora bezpednosti stavby,
zhotovitel' je povinny ozndmit tito skutoénost’ objednavatel'ovi bez zbyto&ného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo diia, ked’ uvedena zmena nastala.

Zmeny odsthlasenej projektovej dokumenticie je zhotovitel opravneny vykonat
iba na zaklade zavidzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumenticiou a predloZenie
dokladov o uspesnom vykonani tychto skiSok. Vykonanie skiiSok podla tohto bodu zabezpeéi
zhotovitel’.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za WG¢asti v3etkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objedndvatel'a minimalne raz za 7 dni, resp. podl'a osobitnej poZiadavky.




24.

25.

26.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpedit', Ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentilnym  spésobom,
o ¢om predloZi zhotovitel’ objedndvatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi
obsahovat’ mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst’ k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opéitovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel’ vyzve objednavatel'a, aby urgil zapisom
v stavebnom denniku sp6sob s ich d’al$im nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zémeru realizovat’ nastup nového
subdodévatel'a a taktiez zdmeru realizovat' zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat' objednévatel’a do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodivatelom o jeho nastupe na realiziciu diela a stfasne predlozit’ &estné
vyhlasenie, Ze subdodévatel spiiia alebo najneskor v case zadatia plnenia bude spifiat’ podmienky
Ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zdkon o ,,verejnom obstardvani).*

VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej paf dni vopred
pripravenost’ diela na jeho, odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnti ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu zafatia preberacicho konania predlozit

objednévatel'ovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdivat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najmé:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poZziarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osved&enia o akosti pouZitych konstrukcii a materislov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zd6vodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokon&enim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel' si vyhradzuje pridvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky,
alebo ak zhotovitel’ nedoloZil vietky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani
a prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Gast’ preberd. V pripade, ak objedndvatel’
dielo alebo jeho Cast' nepreberie, bude sudastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast’ neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby objednévatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel' povinny tplne



vypratat do 10 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavater je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
s0 zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému
a plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIIL
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v siilade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, projektovej dokumenticie a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov u¢innych na tzemi Slovenskej republiky a Ze potas ziruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zéruénd doba diela je 5 rokov a zacne plynut po odstréneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodivok, u ktorych bol
vydany zaru€ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zdru¢nym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktorii dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktort sa vztahuje ziruka.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel’ je povinny ozndmit' vadu (dalej len ,,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie podl'a tohto bodu
rozhodnut’ o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit’ objednévatel'ovi.

Pocas plynutia zdru¢nej doby sa zhotovitel’ zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené v
opravnenej reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo diia ozndmenia
reklamécie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani lehote podl'a bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich oprévnenost’ uznal je objedndvatel’ opravneny dat’ ich odstranit
tretej osobe na néklady zhotovitel'a.



IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podrPa ¢lanku
III tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu $kody a odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne
a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zéruénej dobe v lehote
podla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla &l. VII
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
10,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a to aZ do odstrénenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel’ pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy zafaty defi omeskania okrem pripadu
podla €l V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel' neopradvnene odmietne prevziat’ stavenisko, objednavatel’ si mbZe u zhotovitel'a
uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy zadaty defi omeskania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Této zmluva zanik4 :
1.1. ak sa nestane G¢innou v stlade s ¢lankom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 18 mesiacov
od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objedndvatel’a, ak:

1.3.1 zhotovitel' opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela
podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel vomeSkani s dokonCenim a odovzdanim diela podla &asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstapenie od Zmluvy nadobida Géinnost ditom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dia a nie od jej po&iatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamZité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objedndvatel'ovi nevznikla Ziadna
skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednévatela budii uz vykonané stavebné price uhradené podla stupiia rozpracovanosti
ku dfiu zastavenia pric alebo ukoncenia pric a podla skutofne preukdzanych nakladov
zo strany zhotovitel'a.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela azaplatend &ast diela s
vlastnictvom objednavatela aj po¢as vykonavania diela zhotovitel'om.



Zhotovitel' a jeho partneri vo vzt'ahu k plneniu zmluvy (dalej len wSubdoddvatelia®) vratane
ich zamestnancov, st povinni dodrziavat' ml¢anlivost’ vo vztahu ku skuto&nostiam zistenym
pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel od objednavatel’a, sii doverné a moze ich pouZit' vyluéne na ucely plnenia tejto
Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentaciou arozpor so vSeobecne zévdznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoffiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych préc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutofiovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentéciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

X11.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’
po splneni nasledovnych podmienok:
1.1 zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika a

Akekol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, o&islovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stilade so
zdkonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ k névrhom dodatkov
k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strndstich pracovnych dni od doru¢enia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodné¢ho zékonnika a ostatnych vieobecne zaviznych prévnych predpisov platnych
a uéinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdr#i objednavatel
a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavizuji, ze vietky spory, ktoré vyplyna v stvislosti s touto Zmluvou
o dielo buda riedit' prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch,
kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych strén, sa zmluvné strany dohodli, Z¢ spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vieobecne zévaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.
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6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne pre¢itali, porozumeli jej obsahu a na znak sihlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
-¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo

formate MS Excel (opravnené a neopravnené naklady)

- €. 2 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za $kodu spdsobenti pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za $kodu podnikatel'a
pocas celej doby realizicie zakazky v minimalnej vy3ke zmluvnej ceny podla bodu 4.2
tejto Zmluvy

- €. 3 — Zoznam subdodévatelov s uvedenim prac, ktoré budu vykonévat pri plneni tejto Zmluvy

(v pripade neuplatnenia — uchidza¢ preikrtne tiito prilohu)

v LREMIC) | dia Q.00 J) V Jastrabej, diia {9 . 7. APy

/ / Zchkaatﬁéka
; starosta obce
zhotovitel objednavatel’
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